€UROVIA,
ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v platnom zneni
| gislo: 4909.9071046FNO
cl. |
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel : Obec Dubovica

sidlo: Dubovica 190

ICO: 00326992

DIC : 2020711440

IBAN: SK44 0900 0000 0005 0216 6174

1.2

2.1
2.2

Bankové spojenie :  Slovenska sporitelfia, a. s.
Osoba poverena preberanim praca podpisanim zapisnice o odovzdani

a prevzati diela: Ladislav Tim¢o, starosta obce
Teleféon/fax: 0918 421 461 051 457 20 47
Zhotovitel EUROVIA SK, a. s.

sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
Statutarny organ:  predstavenstvo

Opravneny konat
vo veciach zmluvy: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
zapis v registri: Obchodny register Okresného stdu Kosice |, odd.Sa, vl. ¢. 248/

Dielo realizuje: zavod PreSov

Zastupca v rokovaniach vo veciach

zmluvnych: Ing. Marek Reisinger, riaditel zavodu
technickych : Ing. Patrik Kokavec, PON
stavbyveduci : Franti§ek Novysedlak, hlavny stavbyveduci
1CO: 31651518
DIC: 2020490274
| C DPH : SK2020490274
Bankové spojenie:  Slovenska sporitelha a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefén: 051/77 33 433
Fax: 051/77 33 240
Email: sekrpo@eurovia.sk

cl. Il

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zo dia 6.9.2019.
Nazov stavby: Rekonstrukcia MK v obci Dubovica
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5.2

¢l .
PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: » Rekonstrukcia MK v obci Dubovica “
vrozsahu vrozsahu a zlozeni podla poziadavky Objednavatela. Podrobny rozsah
a druh prac je uvedeny v podrobnom rozpoéte, ktory tvori prilohu ¢.1 zmluvy o dielo.

V pripade poziadavky Objednavatela, resp. v pripade naviac prac vzniknutych pocas
realizacie diela budu tieto prace predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude
upravena aj cena diela. Zhotovitel bude prace naviac realizovat az po obojstrannom
potvrdeni dodatku. V pripade, ak bez tychto naviac prac nie je mozné pokracovat’
v realizacii diela, je Zhotovitel opravneny prerusit' realizaciu diela az do podpisu dodatku
na prace naviac a o dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predlZzuje lehota na
zhotovenie diela.

o ELV.
CAS PLNENIA

Termin realizacie predmetu zmluvy podlfa ¢l. lll je: do 60 dni od prevzatia
staveniska. Termin nastupu na realizaciu prac je podmieneny odovzdanim staveniska
do uvedeného terminu minimalne 3 dni pred uvedenym terminom.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupbsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je  Zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.

V pripade existencie nevhodnych poveternostnych alebo klimatickych podmienok je
zhotovitel' opravneny prerusit vykonavanie diela. Na prerusenie vykonavanie diela je
zhotovitel' povinny upozornit objednavatela zapisom v stavebnom denniku. O dobu
prerusenia vykonavania diela sa predizuje lehota na zhotovenia a dokonéenie diela. Za
nevhodné poveternostné podmienky sa povazuje nesplnenie podmienok podla
prislusnych EN, STN podla ktorych sa budu realizovat Jednotlivé druhy prac.

Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo v stlade s podmienkami ustanovenymi
touto zmluvou prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnut cenu.

V pripade realizacie naviac prac bude v dodatku dohodnuty aj termin ich realizacie.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou splatnej faktury je zhotovitel
opravneny prerusit realizaciu diela a# do doby Uhrady predmetnej faktiry. O dobu
tohto prerusenia prac sa predlzuje lehota na zhotovenie diela. Objednavatel je povinny
uhradit zhotovitelovi vsetku &kodu (najma prestoje), ktora zhotovitelovi vznikne
nasledkom prerusenia prac, ako skodu, ktora mu vznikne znovuobnovenim prac po ich
preruseni.

¢l V.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu &, 1| tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 2 zakona &. 18/1996 Z 7 _

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podia él. || je:

Celkom bez DPH 158 754,36 €
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2.7

6.1

6.2

6.3

6.4

DPH 20% 31 750,87 €

Celkom s DPH 190 505,23,06 €

Polozkovity rozpocet ktory je prilohou €.1 tejto zmluvy.

K cene bude zhotovitel' fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v &ase
fakturacie. V pripade, Ze dodavka prac spada do rezimu tuzemského prenosu dariovej
povinnosti. Zhotovitel tuto skutoénost’ uvedie na fakture podla bodu 6.4.

Zhotovitel vykona prace naviac (prace ktoré nie su obsiahnuté v rozpoéte) na zaklade
pisomnej objednavky Objednavatela. Bez pisomnej objednavky nie je Zhotovitel povinny
prace naviac vykonat.

Objednavatel je povinny uzatvorit so Zhotovitefom dodatok ku zmluve na zhotovenie
prac naviac do 15 dni od vystavenia pisomnej objednavky na prace naviac. Ak
Objednavatel v stanovenej lehote neuzatvori so zhotovitefom dodatok ku zmluve,
Zhotovitel je opravneny vyfakturovat' prace naviac len na zaklade pisomnej objednavky
na prace naviac.

Prace naviac budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac, ktoré nie st obsiahnuté v rozpodte, cena za tieto
prace sa ur¢i dohodou zmluvnych stran a ak k dohode neddjde, Zhotovitel takého prace
oceni podla jednotkovych cien uvedenych v rozpocte za prace, ktoré su svojou povahou
najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac.

V pripade, ak bez tychto prac naviac nie je mozné pokradovat v realizacii diela, je
zhotovitel opravneny prerusit realizaciu diela az do podpisu dodatku na prace naviac
a 0 dobu do podpisu dodatku na prace naviac, sa predIZuje lehota na zhotovenie diela

¢l. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel cenu za zhotovenie diela uhradi na zaklade jednotlivych (&iastkovych)
faktur, ktoré Zhotovitel' vystavi vzdy po ukonceni kalendarneho mesiaca, v ktorom sa
fakturované prace realizovali. Pre vystavenie Ciastkovych faktir nie je potrebné
odovzdanie diela (fakturovanych prac) Objednavatelovi. Prilohou Ciastkovych faktur je
supis fakturovanych prac. Koneénu (poslednu) faktiru Zhotovitel vystavi po odovzdani
diela a ked' k odovzdaniu diela nedéjde do 10 dni od ukonéenia kalendarneho mesiaca,
v ktorom bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel kone¢nu faktiru do konca
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bolo dielo ukonéené.

V pripade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendarneho mesiaca
alebo vinych pripadoch, v ktorych to Zhotovitel povazuje za ucelné, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat dielo jednou fakturou, ktort vystavi po odovzdani diela a ked
k odovzdaniu diela nedéjde do 10 dni od ukoncenia kalendarneho mesiaca, v ktorom
bolo dielo zhotovené, vystavi Zhotovitel fakturu do konca kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, ktorom bolo dielo ukonéené.

Zhotovitel faktury vystavi podla skuto¢ne zrealizovaného rozsahu prac a dodavok.

Supisy vykonanych prac a dodavok, ktoré su podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktur je Objednavatel povinny potvrdit do 3 dni po ich predloZeni. Ak Objednavatel
supis prac adodavok v stanovenej lehote nepotvrdi a aninevznesie vod nemu
namietky, ma sa za to, Ze so sUpisom prac sthlasi a nema voéi nemu vyhrady.
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Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a tieto udaje:

- oznacenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo

- ¢islo zmluvy, €islo faktury

- den odoslania a den splatnosti faktury

- oznacenie penazného ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platit

- fakturovanu sumu

- informaciu o prenose danovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 pismeno j) Zakona
o dani z pridanej hodnoty.

- kéd klasifikacie produkcie podlia CPA

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi do troch pracovnych dni na doplnenie
a Zhotovitel je povinny ju doplnit. Ak v stanovenej lehote Objednavatel faktiru nevrati,
povazuje sa faktura za vystavenu bez chyb.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna ich vystavenia.

¢l VIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok
zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruéna doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a zacina plynut odo dna
odovzdania diela, resp. jeho c¢asti Objednavatelovi. Ak na niektoré casti diela
(technologické zariadenia, technolégie a podobne) poskytuju ich vyrobcovia kratSiu
zaruénu dobu, vztahuje sa na nich zaruéna doba poskytnuta vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby je
Objednavatel opravneny ziadat' len odstranenie vad a Zhotovitel je povinny bezplatne
odstranit’ vady, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel nie je opravneny
pozadovat v désledku vad zfavu z ceny diela.

Zhotovitel sa zavédzuje zacCat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v
zmysle bodu 7.3 a 7.4 do 10 dni, ak to dovoluju poveternostné podmienky, od
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady odstranit. Termin odstranenia
vad sa dohodne pisomnou formou.

Ak Objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne zanika jeho
pravo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

cl. VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v zmysle ¢l. IV. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na
nom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska, vytyéené zakladné
smerové a vySkové body. Objednavatel siasne presne vymedzi hranice staveniska.
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Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené podzemné
vedenia a inZinierske siete, ktoré sa nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel nezodpoveda
za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré nebudu vytycené, resp.
budu vytyceneé nespravne. Zhotovitel nezodpoveda za skody spdsobené tretim osobam,
ktoré budlu spbésobena nespravnou projektovou dokumentaciou alebo nespravnymi
prikazmi Objednavatela. Za takéto $kody zodpoveda Objednavatel.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastne naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik s prislu§nymi nalezitostami, do ktorého sa
budl zapisovat vSetky skutoénosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma uUdaje
o casovom postupe prac aich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektu.

Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje
stanoviska.

Ak Objednavatel nesuhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela v stavebnom denniku,
ma pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak sa
Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamom v stavebnom denniku nevyjadri alebo
s nimi nevyslovi vyslovny pisomny nesuhlas, ma sa zo to, Ze so zaznamom suhlasi
a nema voci nemu vyhrady.

Dielo sa povazZuje za riadne vykonané a zhotovené aj v pripade, Ze ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Zhotovitel vyzve Objednavatefla na prevzatie a odovzdanie diela. V pripade, ze
Objednavatel odmietne podpisat zapisnicu o prevzati a odovzdani diela bez toho, aby
v zapisnici vyslovne pisomne uviedol dovod, pre ktory dielo neprebera alebo sa
nedostavi na prevzatie a odovzdanie diela, ma sa za to, Ze dielo bolo riadne zhotovené
a vykonane a riadne prevzaté Objednavatelom a to diiom, ktory je uvedenym vo vyzve
Zhotovitela na prevzatie a odovzdanie diela ako deri odovzdania diela.

Ak ma dielo take vazne vady, pre ktoré nie je moznée dielo prevziat, musi Objednavatel
tieto vady uviest' v zapisnici o odovzdani a prevzati diela s odévodnenim preco dielo
odmieta prevziat, inak sa ma zato, ze dielo nemalo v ¢ase odovzdania a prevzatia diela
Ziadnu vadu.

Objednavatel je povinny prevziat dielo aj v pripade, ze dielo ma drobné vady a
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu alebo
plynulej a bezpecnej prevadzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v
zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vsetky vady a nedorobky je zhotovitel povinny odstranit’ v dobe stanovenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati diela av pripade vad a nedorobkov, ktoré sa prejavia az po
odovzdani diela v zaru¢nej dobe.
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Objednavatel je v pripade vad a nedorobkov opravneny Zziadat len odstranenie vad
anedorobkov a nema narok na zlavu zceny diela zdbévodu existencie vad
a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca.

El. IX.
ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel neodovzda dielo uvedené v ¢l Il v termine uvedenom vél. 1V,
Objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,03 % z
ceny uvedenej v bode 5.2 bez DPH za kazdy defi omeskania, maximalne do vysky 10 %
z celkovej ceny diela bez DPH.

Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti je povinny zaplatit' Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

_EL X
VYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisle, ani ich
nemozu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy, nepriaznivé pocasie atd.

O dobu trvania vy$sej moci sa predizuje lehota na dokoncenie diela. Existenciu vyssej
moci oznami Zhotovitel Objednavatelovi. Pokragovanie v prerusenych pracach ako aj
novy termin ukonéenia prac si dohodne Zhotovitel s Objednavatefom.

¢l. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela,
pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla bodu 11.1 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavazku musi byt sucastou tejto dohody aj spésob Upravy ceny.

Zhotovitel je vlastnikom zhotovenej veci az do Uplného zaplatenia celej ceny za dielo
a jeho prevzatia Objednavatelom. V pripade nezaplatenia ceny za dielo Objednavatel
nema pravo zhotovené dielo uzivat. Zhotovitel odovzda prislusne certifikaty a atesty
Objednavatelovi po zaplateni ceny diela.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ze Objednavatel bude
v omeskani s Uhradou jednotlivych faktur (¢o len jednej faktlry).



11.5  Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy ak Objednavatel opakovane porusuje
povinnosti ustanovené touto zmluvou.

11.6 V pripade odstupenia od zmluvy ma zhotovitel narok na Uhradu vSetkych prac, ktoré
zhotovil do dna odstupenia od zmiuvy.

, _EL XL
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, uréite a zrozumitelne, zmluvné strany si
zmluvu riadne precitali a s jej obsahom bez vyhrad suhlasia.

12.2 Ostatne zmluvné vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

12.3 Ak nie je mozné dorucit akukolvek pisomnost podfa tejto zmluvy adresatovi na adresu
jeho sidla uvedenu v tejto zmluve, alebo ak adresat odmietne akukolvek pisomnost
prevziat, povazuje sa pisomnost za doru¢enu diiom nasledujicim po dni vratenia sa
nedorucenej pisomnosti spat odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
Domnienka dorucenia plati len v pripade, Ze sa pisomnost doruéuje doporuéene.

124 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, zktorych Objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi tri vyhotovenia.

12.5 Menit' a doplnat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami
a ucinnost nasledujuci den po zverejneni na stranke obce.

V Dubovici: 7’09 & fﬂ V Kosiciach: //ﬂé}’ ZME

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing” Rébert Sinaly

starogta obce
/ a generalny/riaditel

/

alobchodny riaditel



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.&. JKSO
732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120
ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Dubovica
Projektant
Zhotovitel EUROVIA SK, a. s
Spracoval
Rozpocet éislo Dria Poloziek CPV
| | |59 2019 1 I: CPA
Merné a Géelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady (3 Vedlajsie rozpoétové naklady
! 1 HSV |Dodavky 109 592,80 | 8 Prace nadéas 13/ GZS 0,00
2 Montaz 48 532,61 | 9 Bez pevnej pod. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 Kulturna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 628,95 | 11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r.1-6) 158 754,36 | 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 158 754,36
Bidianyaypsdni Petiatka 24‘DPH 20,00 % z 158 754,36 31 750,87
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 190 505,23
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Petiatka
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28| Zvyhodnenle 0,00
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ROZPOCET
tavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.¢. 732,7301/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120
Objekt: SO 01 Obnova miestnej komunikacie na p.&. 731 v obci Dubovica

Objednavatel: Obec Dubovica

Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9.2019
. ’ Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MIL " okom jednotkové Cena celkom w o
HSV Prace a dodavky HSV 22 830,52 349,419
1 Zemné prace 1 522,65 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100
1 122201101 m3 m3 75,288 5,62 423,12 0,000
Odkopévky a prekopavky nezapaZzené pre cesty. Priplatok
122202209 za lepivost hominy 3 m3 75,288 193 85,08 0,000
132201101 Vykop ryhy do 3irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 27,554 11,25 309,98 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 |162301102 hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 102,842 4,31 443,25 0,000
j Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
\ horniny tr.1-4, nad 10000 m3, priplatok k cene za kazdych
' 162501173 dalsich a zacatych 1000 m m3 205,684 0,86 176,89 0,000
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 102,842 0,82 84,33 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 420,34 0,052
Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, vysky
7 452112121 nad 100 do 200 mm ks 3,000 15,53 46,59 0,020
Vyrovnavaci prstenec, vnutorny priemer 600 mm, vyska 100
8 592250000100 |mm ks 3,000 17,25 51,75 0,000
Uprava vodarenského poklopu liatinového alebo ocelového
g 19531710219 vratane ramu, hmotnosti do 50 kg ks 7,000 46,00 322,00 0,032
5 Komunikacie 14 884,57 273,928
Podklad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
10 |564871116 zhutneni hr. 300 mm m2 195,552 9,36 1830,37 100,056
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
11 1573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 865,680 0,46 398,21 0,615
Asfaltovy betén vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. do3mz
12 |577144271 modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 50 mm m2 865,680 9,91 8 578,89 112,244
Asfaltovy betén vrstva loznd AC 22 L v pruhu §. dodmz
22 |577154411 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 162,172 10,24 1 660,64 25,232
Asfaltovy betén vrstva lozna AC 22 L v pruhu §. do 3 m z
14 |577184411 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 90 mm m2 115,910 15,36 1780,38 27,052
Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 so
15 [596911112 zriadenim 16Zka z kameniva hr. 4 cm m2 33,380 9,20 307,10 3,739
16 | 5921952840 Zamkova dlazba HOLLAND 20x10x6 cm, siva m2 38,387 8,57 328,98 4,990
9 Ostatné konstrukcie a prace-buaranie 5717,19 75,439
Osadenie cestného obrubnika kamenného stojatého do
17 1917461112 |6zka z betonu prostého C 16/20 s bocnou oporou m 322,000 9,78 3 149,16 44,304
18 59219543991 | Obrubnik cestny 100x20x10 cm, s0 skosenim ks 322,000 3,22 1036,84 27,370
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
19 [919735111 do 50 mm m 306,600 3,40 104244 0,000
20 ]19353161556 D+ M asfaltovy spomalovac $irky 300 mm m 5,000 97,75 488,75 3,765
99 Presun hmét HSV 285,77 0,000
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. . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MI1 “celkom | jednotkova | Cenacelkom celkom
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu s krytom
998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 248,495 1,15 285,77 0,000
Celkom 22 830,52 349,419
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ROZPOCET

/ Objednavatel: Obec Dubovica

Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.E. 732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120
. Objekt: SO 02 Obnova miestnej komunikacie na p.¢. 732 v obci Dubovica

Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
/ Miesto: Datum: 5.9.2019
g ; MnozZstvo Cena Hmotnost
C.| Kaod polozky Popis M aikom jednotkova Cena celkom i
HSV Prace a dodavky HSV 33 471,57 559,044
1 Zemné prace 2 496,88 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapaZend v hornine 3, do 100
1 (122201101 m3 m3 135,768 5,62 763,02 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
122202209 za lepivost horniny 3 m3 135,768 1,16 156,13 0,000
132201101 Vykop ryhy do §irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 35,786 11,25 402,59 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 (162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 171,554 4,31 739,40 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, priplatok k cene za kazdych
162501173 dal$ich a zatatych 1000 m m3 343,108 0,86 295,07 0,000
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 171,554 0,82 140,67 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 374,34 0,206
Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreZe, vySky
7 |452112121 nad 100 do 200 mm ks 3,000 15,53 46,59 0,020
Viyrovnévaci prstenec, vnutorny priemer 600 mm, vyska 100
8 1592250000100 [mm ks 3,000 17,25 51,76 0,159
Uprava vodarenského poklopu liatinového alebo ocelového
9 19531710219 vratane ramu, hmotnosti do 50 kg ks 6,000 46,00 276,00 0,028
5 Komunikacie 22131,14 467,994
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
10 |564871116 zhutneni hr. 300 mm m2 452 560 9,36 4 235,96 231,657
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
11 |573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1186,040 0,46 545,58 0,842
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu . do3m z
12 |577144271 modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 186,040 9,91 11 753,66 153,782
Asfaltovy beton vrstva loznd AC 22 L v pruhu 8. do 3 m z
13 |577154411 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 60 mm m2 337,890 10,24 3 459,99 52,572
Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre pesich nad 20 m2 so
14 |596911112 zriadenim 162ka z kameniva hr. 4 cm m2 114,670 9,20 1 054,96 12,843
15 15921952840 Zamkova dlazba HOLLAND 20x10x6 cm, siva m2 126,137 8,57 1 080,99 16,398
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 988,71 90,844
Osadenie cestného obrubnika kamenného stojateho do
16 1917461112 16Zka z betonu prostého C 16/20 s bo€nou oporou m 397,620 9,78 3 888,72 54,709
17 |59219543991 |Obrubnik cestny 100x25x8 cm, so skosenim ks 397,620 575 2 286,32 33,798
Rezanie existujiceho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky
18 (919735111 do 50 mm m 344,120 3,40 1170,01 0,000
Osadenie priekop. Zlabu z beton. priekopovych tvarnic Sirky
19 935112211 500- 800 mm do beténu C 12/15 m 12,300 23,58 290,03 1,956
Tvarnica priekopova beténova TBM 15-50 (Ix b x t= 300 x
20 |5922764121 500 x 170 mm) ks 12,300 28,75 353,63 0,381
99 Presun hmét HSV 480,50 0,000
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. ) Mnozstvo Cena Hmotnost
Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom s
Presun hmaot pre pozemnu komunikaciu s krytom
21 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 417,826 1,15 480,50 0,000
Celkom 33 471,57 559,044
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ROZPOCET
 Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.¢. 732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120
' Objekt: SO 03 Obnova dazdove] kanalizacie na p.¢. 732, 731 v obci Dubovica

Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9.2019
¢ | voaomers B e P e B
HSV Prace a dodavky HSV 8 272,77 26,776
1 Zemné prace 2 150,68 25,469
1 (132201101 Vykop ryhy do 8irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 60,450 9,78 591,20 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
2 1162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 95,766 1,00 95.77 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, priplatok k cene za kaZdych
3 (162501173 dalsich a zac¢atych 1000 m m3 191,532 3,75 718,25 0,000
167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3{m3 35,316 2,00 70,63 0,000
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 25,134 0,71 17.85 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov
6 |174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 35,316 3,30 116,54 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
7 1175101101 prehodenia sypaniny m3 15,780 14,88 234,81 0,000
8 15833118300 Kamenivo taZzené drobné 0-4 Z t 25,469 12,00 305,63 25,469
4 Vodorovné konstrukcie 399,88 0,000
L&Zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
9 [451572111 vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 mm m3 9,354 4275 399,88 0,000
8 Rurové vedenie 5434,34 1,307
MontaZ kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého
10 |871356006 viacvrstvového DN 200 m 10,000 0,80 8,00 0,000
11 12860002160 PVC rira 200x4,9/1m -hladky kanalizacny systém SN4 ks 10,000 11,47 114,70 0,023
Montaz kanalizatného PVC-U potrubia hladkého
12 |871366030 plnostenného DN 250 ; m 165,000 0,75 123,75 0,000
Rura kanalizaéna PVC-U gravitaéna, hladka SN4, DN 250, L
13 12861136890 =5m ks 33,000 73,60 2 428,80 0,996
14 |877366008 MontaZ kanalizatného PVC-U kolena DN 250 ks 10,000 4,45 44,50 0,000
15 | 2860003020 PVC koleno 250/45°-hladky kanalizacny systém ks 10,000 17,10 171,00 0,027
16 |877366032 MontaZ kanalizaénej PVC-U odbocky DN 250 ks 4,000 4,45 17,80 0,000
17 | 2860003320 PVC odboéka 250/250/45°-hiadky kanalizacny systéem ks 4,000 36,91 147,64 0,022
18 |877366056 MontaZ kanaliza¢nej PVC-U redukcie DN 250/200 ks 5,000 4,45 2225 0,000
19 12860004050 PV/C redukcia 250/200-hladky kanalizany systéem ks 5,000 19,73 98,65 0,009
20 1892361000 Skuska tesnosti kanalizacie D 250 m 165,000 2,16 356,40 0,000
Zriadenie kanalizaéného vpustu uliéného z beténovych
21 1895941111 dielcov typ UV-50,UVB-50 ks 5,000 64,86 324,30 0,000
22 | 2860007350 PP uliéné vpust DN 400, vyvod DN 200, vyska 1,0 m ks 5,000 130,84 654,20 0,110
23 | 2860007480 Lapaé necistét pre PVC vpuste PIPELIFE ks 5,000 49,45 247,25 0,003
Osadenie liatinovej mreze vratane ramu a ko$a na bahno
24 (899203111 hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 5,000 28,76 143,80 0,000
25 | 2860007490 Liatinova mreZa pre PVC vpuste, nosnost 12,5t PIPELIFE  |ks 5,000 106,26 531,30 0,118
99 Presun hmot HSV 287,87 0,000
Presun hmot pre rurové vedenie hibené z rur z plast., hmot
26 1998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 9,815 29,33 287,87 0,000
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i ) Mnozstvo Cena Hmotnost
Kod polozky Popis MIE otk jednotkova Cenaicelkom celkom
Celkom 8 272,77 26,776
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ROZPOCET

/
/ Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.¢. 732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120
Objekt: SO 04 Obnova miestnej komunikacie na p.€. 730/4, 730/2 v obci Dubovica

Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9.2019
. MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Koéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom sk
HSV Prace a dodavky HSV 12 969,27 170,698
5 Komunikacie 9 630,95 133,970
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
1 1573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 454,700 0,46 209,16 0,323
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu 8. do 3 m z
2 |577144271 modifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm m2 454,700 9,81 4 506,08 58,956
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu §. do 3 m z
3 |577154411 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 60 mm m2 404,000 10,24 4 136,96 62,858
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu 8. do3m z
4 |577184411 nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 90 mm m2 50,700 15,36 778,75 11,833
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 209,19 36,727
Odstranenie nerovnosti krytu vozovky v ploche do 200 m2 z
5 11131071891 kameniva tazeného, hr. do 100 mm, -0,16000t m2 202,000 1,32 266,64 0,000
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
6 113152130 500 m2, pruh 8. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t m2 50,360 7.21 363,10 0,000
Osadenie cestného obrubnika kamenného stojatého do
7 1917461112 162ka z beténu prostého C 16/20 s bo&nou oporou m 165,000 978 1613,70 22,702
8 159219543991 |Obrubnik cestny 100x25x8 cm, so skosenim ks 165,000 575 948,75 14,025
Rezanie existujuceho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky
9 919735111 do 50 mm m 5,000 3,40 17,00 0,000
99 Presun hmét HSV 129,13 0,000
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
10 998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 112,287 1,15 129,13 0,000
Celkom 12 969,27 170,698
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ROZPOCET

' Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.&. 732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120

Objekt: SO 05 Obnova mostika cez suchy kanal na p. €. 643/103
Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9. 2019
¢ | Kod polozky Popis MJ Mcr:::z::" e dﬁg&iv 4| cenacelkom Hg;f:g:’nsr
HSV Prace a dodavky HSV 13 007,32 204,622
1 Zemné prace 2142,16 126,334
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 68,660 8,77 602,15 0,000
2 |583410004500 |Strkodrva frakcia 0-63 mm t 126,334 12,19 1 540,01 126,334
2 Zakladanie 2 044,94 28,699
3 |273351217 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradi¢né m2 20,000 18,40 368,00 0,081
4 |273351218 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-tradicne m2 20,000 4,60 92,00 0,000
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betonu tr. C 16/20 hr.
5 (451315135 do 200 mm m2 28,000 27,51 770,28 12,448
6 |452311141 Dosky, bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C 16/20 |m3 7,000 116,38 814,66 16,170
8 Rurové vedenie 6 974,20 49,589
Zhotovenie potrubia rurovych priepustov a hospodarskych
7 1919511411 prejazdov z beténovych rur do DN 1000 m 20,000 89,96 1799,20 34,189
Rura ie!ezobe;énové pre dazdoveé odpadné vody TZP 3-100
8 5922111800 Ms 100cm x dl. 100cm x hr.steny 9cm ks 20,000 258,75 5 175,00 15,400
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 750,92 0,000
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva tazeného,
g (113107113 hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t m2 18,900 2,04 38,56 0,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
10 |113107143 100 do 150 mm, -0,31600t m2 18,900 4,07 76,92 0,000
Buranie monolitického ¢ela rarového priepustu z betonu
11 (9610431191 prostého, -2,20000t m3 6,757 83,23 562,39 0,000
Buranie rurového priepustu, z rdr DN 300 do 500 mm, -
12 (966008112 0,98000t m 19,550 28,76 562,26 0,000
13 (979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 49,447 2,30 113,73 0,000
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1
14 [979081121 km t 296,682 0,38 112,74 0,000
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01),
15 |979089012 ostatné t 49,447 5,75 284,32 0,000
99 Presun hmét HSV 95,10 0,000
Presun hmot pre pozempu komunikaciu a letisko s krytom
16 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 82,693 1.15 95,10 0,000
Celkom 13 007,32 204,622
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ROZPOCET

Objekt: SO 06 Obnova regulacie cez suchy kanal na p. €. 643/103

Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.g. 732,730/4,730/2,643/103,643/102.643/19,643/120

Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel: EUROVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9. 2019
. . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MIL " olkom ficinatkovd Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 10 415,55 109,308
1 Zemné prace 1018,57 0,000
1 [131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 34614 16,25 562,48 0,000
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
131201109 horniny 3 m3 34,614 1,15 39,81 0,000
132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 8,856 11,25 99,63 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 17,600 4,31 75,86 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5 (162501173 dalich a za¢atych 1000 m m3 35,200 0,86 30,27 0,000
6 [171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 17,600 0,82 14,43 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
7 |174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 25,870 7,58 196,09 0,000
2 Zakladanie 3018,88 58,110
8 273313612 Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 20/25 m3 3,925 120,46 472 81 8,694
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drotu
273362442 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 7,850 6,33 49,69 0,049
10 |274313611 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 22,500 110,95 2 496,38 49,367
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 5 839,62 47,439
11 1273351217 Debnenie stien kalovej nadrze, zhotovenie-tradicne m2 67,200 18,40 1236,48 0,274
12 1273351218 Debnenie stien kalovej nadrze, odstranenie-tradiéne m2 67,200 4,60 309,12 0,000
13 1279361821 Vystuz zakladovych stien a murov nosnych z ocele 10505 t 0,660 1 437,50 948,75 0,673
14 |341311315 Beton zakladovych stien, prosty tr. C 20/25 m3 12,680 113,41 1438,04 29,124
Murivo zakladovych murov (m3) z debniacich tvarnic
15 |274271304 50x40x25 s betonovou vypliou C 16/20 hr. 400 mm m3 11,050 172,60 1 907,23 17,368
8 Ruarové vedenie 398,76 3,759
Zhotovenie potrubia rurovych priepustov a hospodarskych
16 |919511311 prejazdov z beténovych rar do DN 800 m 2,000 55,63 111,26 2,683
Rura Zelezobetonova pre dazdové odpadné vody TZP 3-80
17 15922111600 Ms 80xdl. 100xhr.steny 7,8cm ks 2,000 143,75 287,50 1,076
99 Presun hmot HSV 139,72 0,000
Presun hmat pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
18 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 121,497 1,15 139,72 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 628,95 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 628,95 0,000
Montaz a dod.ostatnych atypickych kovovych stavebnych
doplnkovych konétrukcii nad 50 do 100 kg - mreZa na kalovu
19 | 7679951051 nadrz kg 99,360 6,33 628,95 0,000
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C.| Kéd polozky
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celkom

Celkom

11 044,50
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ROZPOCET

Stavba: Obnova miestnych komunikacii v obci Dubovica P.€. 732,730/4,730/2,643/103,643/1 02.643/19,643/120

Objekt: SO 07 Obnova miestnej komunikacie na p. €. 643/103, 643/102, 643/119, 643/120

Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel: EUROQOVIA SK, a. s. Spracoval:
Miesto: Datum: 5.9. 2019
: Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod polozky Popis MI1 “celkom | jednotkovs |  ©enacelkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 57 158,41 1 053,039
1 Zemné prace 2 583,97 0,000
Odstranenie nerovnosti krytu vozovky v ploche do 200 m2 z
1 11131071891 kameniva fazeneho, hr. do 100 mm, -0,16000t m2 351,990 1,32 464 63 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
2 (122201101 m3 m3 105,570 5,62 593,30 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapaZene pre cesty. Priplatok
122202209 za lepivost horniny 3 m3 105,570 1,15 121,41 0,000
132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 37.651 11,25 423,57 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 143,221 4,31 617,28 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 10000 m3, priplatok k cene za kazdych
6 |162501173 daldich a za¢atych 1000 m m3 286,442 0,86 246,34 0,000
7 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 143,221 0,82 117,44 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 821,12 0,333
Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreze, vysky
8 [452112121 nad 100 do 200 mm ks 4,000 15,53 62,12 0,000
Vyrovnavaci prstenec, vnutorny priemer 600 mm, vyska 100
g 1592250000100 (mm ks 4,000 17,25 69,00 0,212
Uprava vodarenského poklopu liatinového alebo ocelového
10 19531710219 vratane ramu, hmotnosti do 50 kg ks 10,000 46,00 460,00 0,046
11 1552410000300 |Poklop ventilovy pre vodu, plyn ks 10,000 23,00 230,00 0,075
5 Komunikacie 34 213,54 909,674
Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
12 |564871116 zhutneni hr. 300 mm m2 1 055,700 9,22 9 733,55 580,635
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z asfaltu
13 |573211111 cestného v mnozstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 1128,270 0,46 519,00 0,801
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v pruhu§. do3m z
14 |577144271 modifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 50 mm m2 1 128,270 9,91 11 181,16 141,034
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu 8. do 3m z
15 |577154411 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 60 mm mz2 1 055,700 10,24 10 810,37 158,355
Asfaltovy beton vrstva lozna AC 22 L v pruhu $. do3mz
16 |577184411 nemadifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 90 mm m2 128,220 15,36 1 969,46 28,850
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18 528,15 143,032
Osadenie cestného obrubnika kamenného stojateho do
17 1917461112 16Zka z betonu prostého C 16/20 s bo¢nou oporou m 418,340 9,78 4 091,37 57,559
18 159219543991 |Obrubnik cestny 100x25x8 cm, so skosenim ks 418,340 4,60 1924 36 35,559
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
19 [919735111 do 50 mm m 28,000 3,40 95,20 0,000
Osadenie priekop. Z2labu z betén. priekopovych tvarnic Sirky
20 /935112211 500 mm do betonu C 12/15 m 163,860 23,58 3 863,82 26,064
Tvarnica priekopova beténova TBM 15-50 (Ix b x t= 300 x
21 |5922764121 500 x 170 mm) ks 546,200 575 3 140,65 16,932
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f - MnoZstvo Cena Hmotnost
[ C. | Kéd polozky Popis MI " kom fisdniovs Cena celkom o=

Osadenie odvodiovacieho beténoweho Zlabu plytkeho s
achrannou hranou vnitome: Sidky 200 mm a s rostom triedy

22 935114234 D 400 m 21,000 33,50 703,50 6,183
Odvodriovaci #lab plytky BGF-Z SV G NW 200, dizky 1 m,
vydky 100 mm, bez spadu. betonovy s liatinovou mreZou,

23 |5923001079 |HYDRO BG ks 21,000 224,25 4 709,25 0.735

99 Presun hmot HSV 1011,63 0,000

Presun hmol'pre pozemnu komunikaciu s krytom asfaltovym

24 1998225111 akejkolvek diZky objekiu t 879,678 1,15 1011,63 0.
Celkom 57 158,41 1 053,03%



