ZMLUVA O DIELO C.17-19
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Nazov: Obec Dubovica

Sidlo: Obecny urad Dubovica 190, 082 71 Lipany
ICO: 00 326 992

DIC: 2020711440

V zastapeni: Ladislav Timco, starosta obce

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych: Ladislav Tim¢o, starosta obce
vo veciach technickych: Ladislav Tim¢€o, starosta obce

Bankove spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK70 0200 0000 0000 0632 3572
Telefon: 051/ 457 20 47

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel:
Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO: 36 449 717
DIC: 2020004646
IC pre DPH: SK2020004646
V zastupeni: Ing. Anton Bujiak, konatel spolo¢nosti
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:  Ing. Anton Bujriak, konatel spolocnosti
vo veciach technickych: Ing. Pavol Urda, obchodno-technicky riaditef
Bankoveé spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
Telefén: 051 /45 21 375
Fax: 051 /45 21 375
E-mail: sekretariat@ekosvip.sk
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu PreSov
Cislo zapisu: Oddiel: SRo, Vlozka ¢islo: 10621/P

(dalej len ,zhotovitel*)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpedi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky: ,Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti
Dubovica“, ktora je vysledkom verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
na uskutoénenie stavebnych prac podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod €. j. DU-251/2019-001-OCU zo dna
27.09.2019, v rozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela,
ktora je prilohou &. 1 tejto vyzvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
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Cl. 2. Cas plnenia a miesto realizacie predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty dodania (pinenia) predmetu zakazky podla ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zadiatok realizacie (pInenia): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Ukonéenie realizacie (plnenia): do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska

3. Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tato zakazku prevziat' aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto (dodania) realizacie predmetu zmluvy — Obec Dubovica, k. U. Dubovica.

5. Zhotovitel je opravneny prerusit' lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. po¢as zimnych mesiacov nevhodnych na
realizaciu vystavbu). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi pisomnou formou, ktory musi prerudenie realizacie odsuhlasit. Za
odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany objednavatela sa povazuje
potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom denniku objednavatelom a
zaroven stavebnym dozorom. Poc¢as preruSenia realizacie diela lehota uvedena
v bode 2. tohto ¢lanku neplynie. Ukonéenie prerusenia lehoty realizacie diela musi
byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené objednavatelom, zhotovitelom
a stavebnym dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovlu Urovenn vc¢ase predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z.
z. a je doloZzena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. Cini:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky 114.207,79 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 114.207,79 EUR
hodnota DPH 20 % 22.841,56 EUR
cena celkom vratane DPH 137.049,35 EUR

slovom: Stotridsat'sedemtisicStyridsat'devat’ eur, tridsat’pat’ centov.

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi financny preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Zakazka na uskutocnenie stavebnych prac: ,,Vybudovanie inZinierskej siete v rekrea¢nej oblasti Dubovica“



8. Jednotkové ceny, uvedené vocenenom vykaze vymer, su pre tu istd poloZzku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu zakazku.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktora zhotovitel
vystavi a odosle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela
objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z regionalneho prispevku Akéného planu rozvoja okresu
Sabinov poskytnutého Uradom podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu
a vlastnych zdrojov objednavatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozZiek a oznadenie,
ktoré je vsullade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Suéastou je vykaz
vykonanych mnozZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom konecnej faktury,
musi byt potvrdena stavebnym dozorom vlehote do 3 pracovnych dni od jej
dorucenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktira musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doruéena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktary, ktord& musi mat naleZitosti
danoveho dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plyniat a nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom
nasledujucim po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktary je 30 dni, ktora zacina plynut diiom nasledujicim po dni
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na deri pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11.V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocéas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
vrozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato ciastka bude uhradend do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

12. Ak je objednavatel vomeskani s uhradou faktary, méze zhotovitel Uétovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania - vykazu vymer, nakresu steny a podmienok tejto zmluvy aZe pocas
zarucnej lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zékazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
zadkazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zaruénych listov.

4. V case trvania zarucnej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto &lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratS8om technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vetkych zévad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti
prace a zabezpeéeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokoldrne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat

stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav ftretich o0séb

po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy, na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, ato vlehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitela o vysledku vykonania kontroly

poskytovatelom Regionalneho prispevku.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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7. Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebneé
pre vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technologie vystavby a pouzitia materidlov podla
projektovej dokumentéacie bez pozadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrzZiavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

10. Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti. Za poSkodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti. Do¢asné dopravné znacenie
zabezpecuje zhotovitel.

11. Povolenie na doc¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukon&eni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

12. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluéuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v sllade s podmienkami
zmluvy.

13. Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy méa za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto porudenia
budi mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo $tatnej spravy podla prisluSnych pravnych predpisov, od8kodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

14. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia [fudi amajetku tretich os6b atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

15. Objednavatel méze uplatnit' svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poziada, aby viedol vSetky rokovania smerujice k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu&astnoval.

16. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za §kodu na majetku objednavatela, ktoru
spdsobi v suvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

17. Zhotovitel zodpovedd za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vliastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

18. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodatoc¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

19. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela
k ucasti na skuskach podla bodu 24. tohto élanku zmluvy.
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20. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimaine vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdi zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

21. Objednavatel uréi pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

22. Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zapisom.

23. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

24. Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je UspesSné vykonanie vSetkych skusok
(napr. tlakova) predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuSkach podmiefiuju prevzatie zakazky.

25. Su¢astou preberacieho konania je dolozenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitelom.

26. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi§u zmluvné strany ihned po
skonéeni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

27. Zakazka bude zhotoviteflom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

28. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

29. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

30. Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektove]
dokumentacie so zakreslenim vetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych
prac.

31. Zhotovitel' zabezpe&i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za 3kodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v savislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného pinenia diela.

32. Pocas realizacie stavebnych prac zna$a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade pos$kodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdévodneho stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuUhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.
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Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v €l. 2., zaplati zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty def omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla €l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazda vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy defi omeskania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podfa ¢&l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy deri omeskania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vy3ke 500,00 EUR,
Ze dodavku prac podrla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktorda mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

5. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poziadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podrla &lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR.

ClI. 8. Vyssia moc

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisle, ani
ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zzivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej
moci, strana, ktor4 sa bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poZiada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. UcCinky
odstupenia nastanu diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tito zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkoveho vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Zakazka na uskutoénenie stavebnych prac: ,,Vybudovanie inZinierskej siete v rekreaénej oblasti Dubovica“



Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov

1. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 zakona & 343/2015 Z. Z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe & 2 zoznam znamych subdodavatelov - (daje
o vSetkych zndmych subdodavateloch, Udaje oosobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diiu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit' pisomnu Ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma& nastat zmena subdodavatela, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatela, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do diia predchadzajuceho dfiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatefa nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a stvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v stlade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou stcastou tejto zmiuvy je oceneny vykaz vymer (rozpodet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise $tyri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:
a) zverejnenim zmluvy v sulade so zakonom (platnou legislativou),
b) po overeni procesu verejného obstaravania poskytovatefom regionalneho
prispevku s kladnym vysledkom predmetnej kontroly.

8. Ak vysledok predmetnej kontroly verejného obstardvania nebude kladny, nie je

splnena podmienka k nadobudnutiu G&innosti zmluvy. Z uvedeného dévodu k pineniu
zmluvy neméze dojst skér, ako sa zmluva so zhotovitelom stane uéinnou.

Zakazka na uskuto&nenie stavebnych prac: Vybudovanie inzinierskej siete v rekreaénej oblasti Dubovica“



9. Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neschvélenia
verejného obstaravania poskytovatelom Regionalneho prispevku.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej podobe.

2. Zoznam znamych subdodavatelov

V Dubovici, dfa: 11.10.2019 V Sabinove, dina: 11.10.2019
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Dubovica EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Anton Bujia
starogta obce konatel spolo¢nosti

Zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac: ,Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica®



REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba: Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
JKSO: KS:
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8.10.2019
Objednavatel: ICO: 00326992
Obec Dubovica IC DPH:
Zhotovitef: ICO: 36449717
EKO SVIP,s.1. 0. IC DPH: SK2020004646
Projektant: 1CO:
1€ DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 114 207,79
Sadzba dane Zéaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 114 207,79 22 841,56
: — R -
“enas DPH v EUR 137 049,35
Projektant ' - Spracovatel
Datum a podpis: ~ Pediatka Détum a podpis: Peciatka
Objednavatel ~ Zhotovitel B o

o
Datum a podpis: 7o - ol Petiatka

Peciatka

Délumapodpis:"}_" {0‘ b {a
v



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaéd:

Stavba: Vybudovanie inZinierskej siete v rekreaénej oblasti Dubovica

Miesto: Obec Dubovica Datum: 8.10.2019

Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:

Zhotovitel: EKO SVIP, s.1. 0. Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 114 207,79 137 049,35
1) :%c;zgodna siet’ - potrubie V1,V2 km 0,000 - 42 877,27 51 452,72
2) Cerpacia stanica ATS2 - stavebna éast’ 29 216,55 35 059,86
3) Cerpacia stanica ATS2 - technologicka &ast’ 32 506,14 39 007,37

4) OEZ - el. NN pripojka k ATS2 9 607,83 11 529,40



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica

Obijekt:

1) Vodovodna siet’ - potrubie V1,V2 km 0,000 - 0,5245

JKSO: KS:
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: ICO: 00326992
Obec Dubovica IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36449717
EKO SVIP, s.r. 0. IC DPH: SK2020004646
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: [efek
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 42 877,27
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 42 877,27 20,00% 8 575,45
Cena s DPH v EUR 51 452,72
Projektant o - R Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka ) Datum a podpis: - Peciatka
Objednavatel - - Zhotovitel i o .
Datum a podpis: Peciatka ~ Datum a podpis: -  Pediatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica

Objekt:

1) Vodovodna siet’ - potrubie V1,V2 km 0,000 - 0,5245

Miesto: Obec Dubovica

Obec Dubovica
EKO SVIP, s.T. 0.

Objednavatel:
Zhotovitel:

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpocétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
4 - Vbdorovhé En;rukﬁ:ie
8 - Rarové vedenie
99 - Presun hmét HSV

M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

8.10. 2019

Cena celkom [EUR]

42 877,27

36 870,55

7 957,98
471,84
25 697,68

2743,05

6 006,72

6 006,72



ROZPOCET

Stavba:
Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
Objekt:
1) Vodovodna siet’ - potrubie V1,V2 km 0,000 - 0,5245
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:
Zhotovitel" EKO SVIP, s. r. 0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 42 877,27
p HSV Prace a dodavky HSV 36 870,55
b1 _ Zemnéprace — 7957,98
QOdstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
11| K [113107141 vrstvy do 50 mm, -0,09800t o _m2 10_,5_00 0,55 _ 5,78_
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
12| K |113307212 kameniva tazeného, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - m2 10,500 0,12 1,26
. 024000t |
QOdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z
3| K 113307222 kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - m2 10,500 0,23 2,42
N 0,23500t - : ] | |
8 | k 1114203103 Rozobra'tle dlazby z lomového kar_nena alebo i 4,950 6.69 33.12
beténovych tvarnic do cementovej malty ) Wi - |-
9 | K 114203202 (?:::\t:lr;;e lomového kamenia alebo betdnovych tvarnic m3 4,950 3.28 16,2 4.
15| K 1115001101 ?:;edeme vody potrubim pri priemere potrubia DN do m 10,000 216 21,60
, Cerpanie vody na dopravnu vysku do 10 m s R o
%] B [Uateal priemernym pritokom litrov za minGtu nad 100 do 5001 | ?Od ) ,”,40'000 ) i 30,80
2 | K 132201203 Yggggr;yahy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do m3 1213,520 0,90 109217
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh $. nad 600 5 o -
3 | K [132201209 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna | m3 1213,520| 0,17 206,30
B R A v hornine 3 S _ I
16| K 1151101101 Pa'ze'nu'e a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 2 206,400 0.46 1014,94
prilozne do 2 m B
17| K [151101111 OKRBAnans paent:rih pre: pxizamuk.yecents. m2 | 2206,400 0,23 507,47
e prilozné hibky do 2 m ) B B S
Vodorovneé premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
4 | K |162501122 z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do| m3 379,225 0,756 284,42
3000 m D — S
18| K |171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 379,225 i 0,17 64,47
9| K 171209002 OP;;;IE:;JK za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 682,605 1,50 1023.91
. Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, | o
B | 'K [1TAIBIGRE zarezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 3 a5 ) e
6 | K 175101101 Obsyp potrubnla sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 i 297,968 2.60 774.72
bez prehodenia sypaniny B i T
7 | M 583310003100 | Strkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 13242 + A1 t 476,749 ) 497 2 369,44
D 4 Vodorovné konétrukcie B 471,84
[ L6zko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
10| K 451572111 otvorenom vykope z kameniva drobného tazeného 0-4 | m3 75,845 4,31 326,89
mm o il )
20| K 1452311131 ?;;I;y bloky, sedla z betonu v otvorenom vykope tr. C - 1,000 25.54 25,54
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 16zok i
@ | & [soeabrion a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 8,000 e 20'247
22| K 465512327 Dlalztfa z_lomoveho kar'neﬁa kamenarsky na sucho, so m2 16.500 6.01 99.17
o zaliatim Skar hr. kamena 300 mm ) o | N
D 8 Rurové vedenie - ) 7 ~ 25697,68
25| K 857242121 M?ntaz Il_atmovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar i 4,000 20,90 83,60
. |prirubovychDN80
26 | M 552520088300  |Koleno liatinové prirubové s pétkou DN 80 ks 3,000 89,68 269,04
27 M 552520(?9_0_5{0_9_ Priruba liatinova zaslepovacia DN 100 ks 1,000 43,82 43,82
o Montaz vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100
23 | & \871aT1068 SDR17/PN10 zvaranych natupo D 110x6,6 mm " 689,500 9,02 486,44
Rura HDPE PE100 D 110x6,6 mm, di. 100 m PN 10
24| M 286130_0{?‘&30 | (SDR17) pre tiakovy rozvod pitnej vody m 689,500 17,69 12 128,31 _
Montaz vodovodného posuvaca s osadenim zemnej
28 ,KJ891241111 |stipravy (bez poklopov) DN 80 ks 3,000 17,24 751,72




PC Typ Kod

————]

Popis Cena celkom [EUR]
29 422210001000 I;z’s?;ac /a& uzatvaraci DN 80, liatinovy, typ S15 111- 616 920,16
30| M 422210001800 | Zemna suprava posivacova Y 1020 D 80mm | - 242,16
o Montaz vodovodného ventila mechan. a plavakového | |
b atsten ~ |prirubového na vonkaj$ich radoch DN 80 | 25‘%
Ventil zavzdu$riovaci a odvzdusSriovaci dvo;stupr‘iovy
iz_ g 10003100__ DN 80, PN 16, s pracovnym ventilom, navodu o i 3(3
Montaz vodovodnej armatdry na potrubi, hydrant
33 K_8912471 ! 1_ podzemny (bez osadenia poklopov) DN 80 - ) _107
Podzemny hydrant DUO DN 80 s dvojitym
?4 o 449160000&)_0 uzatvéranim, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, material: | - 1304,70
Ostatné prace na rurovom vedeni, tlakové skusky
35| K |gezzriit vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 a5
37| K |892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od | 3523,35
) ~ 180do 125 . il | S
38| M 082110000200 Voda pitna pre priemysel a sluZby 47,40
- Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri - ]
| R b ~|tlakovych skuskach DN do 300 mm - zﬁ"f
39 K 1899401112 Osadenie poklopu liatinového posuvacoveho 29,76
40 | M |55241 0000100_ Poklop postuvacovy Y 4504 123 84
41| K 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantoveho 15.78
Poklop uliény tuhy pre podzemné hydranty, Seda liatina N
42 | M 5524100007(?0 GG 200 bitimenované - _ 101, 13
3| K |899401113p Osadenie poklopu aut.odvzd. stpravy /AOS/ N 122,00
44| M | 552410000800 I:osk;'o/,: gzgf/novy pochédzny DN 400 pre zatazenie do 110,70
[ ’ Orientacna tabufka na vodovodnych a kanalizagnych |
_46__K 87997131 H radoch na stipiku ocelovom alebo betonovom | 1968
Vodarensky orientacny stipik - ocelovy z PE s
47 | M |VK14078 ochranou a féliou bez beténovej pétky rozmery priemer 213,18
) X vy$ka 42x1250mm, MIVA |
Beténova pétka (s otvorom priemer 70mm) rozmer
48 M VK_14076 290x340mm, MIVA - 337, 29_
45 899721121 Signalizaény vodic na potrubi PVC DN do 150 mm 1,156 I 792,93
99 Presun hmét HSV e 2 743,05
Presun hmat pre rurové vedenie hibené z rar z plast., 1 |
a8 99_8276101 hmét alebo sklolamin. v otvorenom vykope B . A4 o . 743‘9@
M Prace a dodavky M 6 006,72
23-M Montaze potrubia 6 006,72
50 | K |230203009 Montaz objimky UB presuvnaj PE 100 SDR 11 D 110 16,14
51 286530178100 gnﬁ;vrr;iq objimka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 99,90
- ) Montaz kolena W45 st.,elektrotvarovkového PE 100 )
? 230203167 SDR 11D 110 48,48
53| M | 286530186200 If%e;;ﬁ elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 826,80
54| K 230204181 2&10‘;?; kusa FLT prirubového PE 100 SDR 11 D 18,36
55| M 286530082300 |T-kus prirubovy FLT PE 100 SDR 11 D/DN 110/80 381 8;46
Montaz nakruzku EFL integrovaného lemového PE 100
56 | K [230204193 SDR 11D 110 - 1Z 36
Lemovy nakruZok s integrovanou prirubou EFL PE 100
57 | M |286530154000 | g 11 p/DN 110/100, FRIALEN 1195




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vybudovanie inzinierskej siete v rekreaénej oblasti Dubovica

Obijekt:

2) Cerpacia stanica ATS2 - stavebna cast’

JKSO: KS:
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: ICO: 00326992
Obec Dubovica IC DPH:
Zhotovitel" ICO: 36449717
EKO SVIP, s. 1. 0. I1C DPH: SK2020004646
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:

29 216,55

Cena bez DPH
Zéaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 20 216,55 20,00% 5 843,31
"\Cena s DPH v EUR 35 059,86
Projektant o - ~ spracovatel i S
‘Datum a podpis: g ~ Petiatka  Datumapodpis: Sy _ Petiatka
Objednavatel’ - o o Zhotovite?
Déatum a podpis: : ~ Pediatka . ~ Datum a podpis: - Petiatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
Obijekt: ;
2) Cerpacia stanica ATS2 - stavebna cast’
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s. r. 0. Spracovatel:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 29 216,55
HSV - Prace a dodavky HSV 22 111,90
1 - Zemné prace - 1 44351
2 - Zakladan}e B 7 7 7 o - S 5‘[—2,7_7
:‘-i - Vodorovné kon"strurkiziie - S i o 7 - 312,65
6- Ur;'a;vy bovrc}'rnovr, podiahy, osadenie- 7 336,43
8- Rﬂr(_)\:fé vedenie - - - 7 18 430,73
199 - Presun hmét HSV S 121581
PSV - Prace a dodavky PSV 6 454,68
711 - Izolacie proti vode a vihkosti 850,01
721 - Zdravotech. vnitoma kanalizacia S 154,75
722 - Zaravotechnika = vm’:torn{/ vodovod - B S 7 7475;027.78
- -7(;7_T Rgnétf;kae dopinkové kovové N 947?,] 4
M - Prace a dodavky M 649,97
~ 23-M- Montéze potrubia - 586,83

23-M s MontéaZe potrubia
24-M - Montaze vzduchotechnickych zariad. 63,14




ROZPOCET

Stavba:
Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
Objekt: ;
2) Cerpacia stanica ATS2 - stavebna cast’
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8.10. 2019
Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s. 1. 0. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 29 216,55
p HSV Prace a dodavky HSV 22 111,90
b 1 Zemne prace S - 1443,51
1| K [131201101 IW'kop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 56,405 14,16 798,69
2 | K 131201109 nglb'enle nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za m3 56,405 129 72.76
R |lepivost horniny 3 R B , |
|Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste ‘
3 | K |162501102 |, 1 orminy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000m | M 33,480 7.30 244,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
Y| K 162501105 z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 33,480 0,74 24,78
kazdych dalSich a zagatych 1000 m - |
5 | K 171201101 UloZenie sypaniny d(? nasypov s rozprestretim'sypaniny m3 8.000 159 12,72
vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
6 | K |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 | 33,480 1,38 46,20|
= - - i
7 | K 171209002 s;atg!tar:zk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 60,264 2.05 123,54
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, o o
& | K [17a101001 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 ) %%’2257 4‘93_ ] 113‘02_
72| K 181201101 - Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 be; zhutnenia m2 20,000 0,37 7.&0
D 2 Zakladanie S 312,77
1| K 1271521111 Vankuse zhutne:ne pod zaklady z kameniva hrubého 3 2.112 70,46 148,81
drvenéh.o, f[akcle 1§ - 125 mm N . . a
12| K 1273356021 Debnense_ zakladovych konstrukcii pre plochy rovinne m2 2,060 17.78 36,63
- zhotovenie - ] o -
13| K 273356022 Debnenie zakladovych konstrukcii rovinné odstranenie | m2 2,060 4,38 9,02
14| K |275316241 g?,gngVé patky z beténu prostého vodostavebného C m3 0,634 186,61 118,31
D 4 ~ Vodorovné konstrukcie - 312,65
! . : -
‘5| K 452311131 E);it;y bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 1,438 191,76 275.75
16| K |452351101 Debnenie v otvorenc_am vykope dosrgk, sgdlovych 16zok - 1.940 19,02 36,90
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty e ] —
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie o 336,43
Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych alebo
_17 K .61 ‘_14_59171 Selesubatin. konsilal M2 5 2_5.800_ - 2,46 63,4?
18| K 612451081 Zatrgtre Skar murpvanych konstrukcii vnut. stien z M2 8,640 154 13,31
tvém:c_alebo dosiek o - .
19| K 1631315511 Mazanina z beténu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do M3 1,296 200,35 250,65
T 240 mm o -
D 8 B Rarove vedenie ) 7 - ~18430,73
20| K 857242121 Mc_)ntaz f!ahn. tvarovky jednoosovej na potrubi z rar ks 2.000 36,80 73,60
prirubovych DN 80 - .
21| M 5525032710 EF l,mn{bova tvarovka DN 80 di.400 EPO PN 10/16, - 2,000 82,90 165,80
T |liatinovy systéem — - I )
22| K 857262121 Mgntaz I|'at|n. tvarovky jednoosovej na potrubi z rur ke 5,000 36,29 181,45
T ~|prirubovychDN100 ) il
Tvarovka liatinova spojka SYNOFLEX Multi-range
23| M |3194900196 hrdlo-priruba, DN 125, PN 10/16 s povrchovou ks 2,000 569,58 1139,16
B __|dpravou, na vodu, HAWLE . —
24| M |5525034640 | TR prirubovy prechod DN 125/80 EPO PN 10/16, ks 2,000 91,53 183,06
|- |liatinovy systéem il N
25| M 42265776004 Filter s vymennou viozkou D 71-117-616 P2, D 80 mm ks | 1,000 261,58 - 261,58
26| K 891241221 Montsiz vodovodne) armatiy rid polrubl, posivec v ks 2,000 18,88 37,76
B ~ |Sachte s ruénym kolieskom DN 80 e R - -
\ Posuvac s prirubami kratky, typ E2, z liatiny DN 80, PN
27| M |4222ix)086 |16, na vodu, HAWLE L ks_ | _2LO?_O 24&00_ 490,00




PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Ruéné koliesko DN 80 z liatiny pre armatiry domovej }
28 M |3199107260 pripojky, uzatvaracie uzavery a armatury Combi, ks 2,000 18,51 37,02
. HAWLE S - ) S
Montaz vodovodného kompenzatora upchavkového a
16,37
__29 il i gumoveého alebo montaznej viozky DN 80 ks___ ki N _1_6’37 6,3
30 | M 4227383600 Kompenzator M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm ks 1,000 478,01 | 478,01
31| K 891245321 I\Ddﬁngzz vodovodnej armatury na potrubi, spatna klapka - 1,000 15,20 15,20
32| M |4228374600 Klapka spétna L 16-117-616 P1, D 80 mm ks 1,000 39255 392,55
oo | o lamas Sachta armaturna z prostého beténu so stropom z ' ] a R '
i il sl |dielcov vnutor. podorys. plochy nad 5,50 do 6,50 m2 {(f i 1_‘00_0_ B208ai o _62_0_9 i
34| K 894201117 |Dno alebo steny Sachiet armatarnych hr. nad 200 mm z m3 16,650 237,89 3 960,87
_ prostého betonu tr. C 20/25 i N
Osadenie beténového dielca pre Sachty, stropny
35| K 894403011 akéhokolvek druhu 7 !(s 3701(7)90 1? ,00 i - 420,00
36| M 5932122600 Preklad Zelezobetonovy RZP 3-120 11 9x14x21 5 cm ks 10,000 131,09 310,90
| cannanaens | Preklad Zelezobetonovy RZP 4-285 (3/285) e B o
37| M 59321237007 284x14x21,5 cm ks | 14,000 - 12?‘ 41 1 _76_9_74
38| K 1894502201 Debnenie stien Sachiet armatimych pravouhlych alebo m2 40,142 36,84 1478.83
o - stvorhranych a viachrannych obojstranpne | 7% | I
39| K 894609113 Vystuz Sachiet armaturnych zo zvaranych sieti t 0 258 1 882,71 485,74
| Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane | | I ) T e
40| K 899101111 rému hmotn. do 50 kg ) ks 1,000 - 10,32 - 1_0_32
i Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
1| K 899102111 | rAmu hmotn. nad 50 do 100 kg ) Bs_ | 10_0[2 _ B 29,96 29,96!
I 42 | M 5534004500 |Poklop ocelovy vodotesny 90x90 ks 1,000 283,50 283,50 |
D 89  Presun hmét HSV ~1275,81
| Presun hmot pre studne a zachytavanie vody z bet.
{43 | 2 9?$254011 prostého, Zelez. alebo montované z dielcov do 50 m ! s B _13?‘? I 127581
p PSV Prace a dodavky PSV 6 454,68
D 71 Izolacie proti vode a vihkosti - ) 850,01
44| K 1711111001 Zt.wtovenle |zola(:,|e'prol| zemnej vihkosti vodorovna m2 26,660 023 6.13
naterom penetracnym za studena o
45| K 711112001 Zhotove‘me’ lzo!aC|e proti zemnej vihkosti zvisla m2 40,142 028 11.24
penetraénym naterom za studena o -
46 | M 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch - t 0,023 4 463,23 102,65
47 K 1711131101 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna wid 26,660 3, 45 91.98
AIP na sucho D o i
48 K 711132101 gsgrtcéveme izolacie proti zemnej vihkosti zvisla AIP na m2 40,142 378 151,74
49| M 6281113000 ia‘lsog;?ltovy bez krycej vrstvy, vioZka strojna lepenka m2 66,6802 1.87 124,92
50 711132107 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou féloiu m2 66, 802 283 189,05
it polozenou volne na ploche zvislej )
Nopova folia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej
51 | M 6288000640 vihkosti s radénovou ochranou, vyska nopu 8 mm m2 76,822 2,14 164,40
ONDULINE — : : - o — |
52| K (998711101 z;egt:: hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky | t 0.228 34,65 7.90
b 7 Zdravotech. vnatorna kanalizacia o o 154,75
53| K [721172239 Montaz odpadového HT potrubia zwslého DN 150 m 3,000 12,04 36,12
|HT rira hrdlova DN 150/1000 mm - PP systém pre T szl o
54 | M 12860020840 | 704 vnutorného odpadu PIPELIFE ks 3000) 2547 76,41
HT koleno DN 150/87° - PP systém pre rozvod
55| M |2860021470 vntitomého odpady PIPELIEE ks 2,000 15,?7 - 31,54
HT zéatka DN 150 - PP systém pre rozvod vnutorného
56 | M 2860022720 odpadu PIPELIFE ks | - 2,000 5,34 19.68
D 722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod - o o 4 502,78
Montaz vodomeru pre vodu do 30°C priruboveého \
BT W [F2azne)tie skrutkového vertiklneho DN 80 16 T 10 i
‘5_8 | M 5_51 18626_70 | Impulzné vodomery, DN 80, vodomer IVAR ks 1,000 4 395,41 4 395,41 |
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 947,14
] 59| K 767833100 Montaz repnkov do muriva s boc‘,nllcaml z profilovej m 2‘500| 10,43 26,08
[ ocele, z rurok alebo z tenkostennych profilov | ———
\ 6 3118630200 Rebrik L 40x40x5 mm c_:!/gka 3000 mm ks 1,000 [ 921,06 921,06
p M Prace a dodavky M 649,97
D 23-M Montaze potrubia 586,83



PC Typ Kaéd Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
61| K 230011039 i ngr;téi potrubia z ocefovych rir trieda 11-13D xt57 | 5,000 41 9] 20.95
= Rrky hiadké kruhové bezné ozn. STN 11 353.0. - T
62| M 1412081200 vonkaj$i priemer D 57 mm, hrubka steny 3,2mm m S‘OOO_ 1 - 5_ N
63| K 1230011090 ’r:llgntaz potrubia z ocefovych rdr trieda 11 - 13 D x t 159 0,400 11,42 457
Rurky hiadké kruhové bezné ozn. STN 11 353.0, -
14 21,26
oF| M 1421592200__ vonkajsi priemer D 159 mm hrubka 7,0 mm m i o 4
65| K 230011101 :ﬁgrgéz potrubia z ocelovych rir tneda 11-13Dxt219 m 1.000 12.34 12,34
~|Rurky hladké kruhové beiné ozn. STN 11 353.0, o '
oF| M [HeEEIERa0 vonkaj$i priemer D 219 mm hrubka 6,3 mm & LN 7?:64 . _78 il
67 | K 1230011123 )I‘:lka)ntaz potrubia z ocefovych rdr trieda 11 - 13 D x t 324 " 2,000 18,40 36,80
68| M 1423111100  |RUrky hiadke kruhove bezne ozn. STN 11 353.0, m 2,000 176,31 352,62
vonkajsi priemer D 324 mm hrubka 8,0 mm_ |
D 24-M Montaze vzduchotechnickych zariad. - 63,14
69| K 240070818 M1r|(§eozka kruhova krycia pre osadenie do muru. Velkost ks 2,000 6,68 13.36
70| M |4297100409 | Mriezka krycie mriezky D= 100KMK | ks 2,000 13,84 27,68
71| M |4297100411 Ramik do potrubia/ramik do stenyD= 1 00R 1/R2 ks 2,000 11,05 22,10



KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica

Obijekt:

3) Cerpacia stanica ATS2 - technologicka &ast’

JKSO: KS:
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: ICO: 00326992
Obec Dubovica IC DPH:
Zhotovitefl: ICO: 36449717
EKO SVIP, s. r. 0. IC DPH: SK2020004646
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 32 506,14
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladna 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 32 506,14 20,00% 6 501,23
Cena s DPH v EUR 39 007,37
Projektant R - - Spracovatel' S o
Datum a podpis: ) Peciatka B Datum a podpis: Peciatka
‘Objednavatel - B Zhotovitel’ - .
Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Datum a podpis:




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
Objekt:

3) Cerpacia stanica ATS2 - technologicka éast’

Miesto: Obec Dubovica
Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotovitel" EKO SVIP, s. r. 0.

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
M - Prace a dodavky M

35-M - Montaz &erpadiel,kompr.a vodoh.zar.

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

8.10. 2019

Cena celkom [EUR]

32 506,14

32 506,14
32 506,14




ROZPOCET

Stavba:
Vybudovanie inzinierskej siete v rekreaénej oblasti Dubovica
Obijekt: B
3) Cerpacia stanica ATS2 - technologicka ¢ast’
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:
Zhotovitel" EKO SVIP, s. 1. 0. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 32 506,14
o M Prace a dodavky M 32 506,14
D 35M Montaz erpadiel kompr.a vodoh.zar. o . 32506,14
[ Automaticka tlakova stanica Q=7,5 Ifs, H=75,0m s |r
| vybavenim /armatury, spatna klapka, tl.senzor, kompl |
T K :ponuka 1 manometer, aut.riadenie ¢erpadla s frakvenénym et 1'0005 GLTAG,28 3174628
o menitom/ — - R R R
2 | K|ponuka2  |Poistka pri ned.vody ks | 1,000 329,75 329,75
3| K |ponuka3 WWMEnbranové tlakovi ”?,d?b,a 3001 CMF 1,000 430,11 - 430,11




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vybudovanie inZinierskej siete v rekreac¢nej oblasti Dubovica

Objekt:

4) OEZ - el. NN pripojka k ATS2

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Obec Dubovica

Obec Dubovica

Zhotovitel"

EKO SVIP, s.r. 0.

Projektant:
Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
zZnizena

E:ena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Zaklad dane

0,00
9 607,83

v EUR

Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis:

Peciatka

Spracovéiéi’

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpis:

KS:
Datum: 8.10. 2019
ICO: 00326992
IC DPH:
ICO: 36449717
IC DPH: SK2020004646
1CO:
IC DPH;
ICO:
IC DPH:
9 607,83
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 1921,57
11 529,40
Peciatka
Peciatka




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Vybudovanie inZinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica

Obijekt:

4) OEZ - el. NN pripojka k ATS2
Miesto: Obec Dubovica
Objednavatel: Obec Dubovica
Zhotoviterl: EKO SVIP, s. 1. 0.

Kaod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

2 - Zakladanie -

M - Prace a dodévk;/ili\)li

21-M - Elektromontaze

46-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaznych pracach

Datum: 8. 10. 2019

Projektant:
Spracovatel:

Cena celkom [EUR]

9 607,83

360,74
360,74
9 247,09

224452
7 002,57




ROZPOCET

Stavba:
Vybudovanie inzinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica
Obijekt:
4) OEZ - el. NN pripojka k ATS2
Miesto: Obec Dubovica Datum: 8. 10. 2019
Objednavatel: Obec Dubovica Projektant:
Zhotovitel: EKO SVIP, s.r. 0. Spracovatel:
E Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 1
Naklady z rozpoétu 9 607,83
D HSV Prace a dodavky HSV 360,74
D 2 Zakladanie - S o 360,74
1j K 1279313611 Beton zékladov;'(ch__rLQrov, prosty tr. C 16/20 ,",‘? 1,152 126,95 146,25
15| K 1279351101 ‘IjDi:)crLeme zakladovych murov jednostranné zhotovenie- i 4.320 37,87 163,60|
16| K 1279351102 ‘[j)iz:)cr;eme zakladovych murov jednostranné odstranenie- m2 4.320 11.78 50, Bgi
p M Prace a dodavky M 9 247,09
D 21-M ElektromontaZe o - 2 244,52
o | K |210010027 ?::ﬁz ohybna elektrointalaéna z PVC 32, ulozena m 3.0001 187 5.61
(10 | M |345710009300  |Rurka ohybné vinita pancierova PVC-U 3,000 140 420
11 | M |345710018000 | Spojka nasuvacia PVC-U SM 32 ks 10,000 0,82 8,20
19| K [210193053 Skrina ER plastova, trojfazova, jednotarifna 1 odberatel ks 1,000 24,30/ 24,30
20 | M |357120011300 | Skriria elektromerova RE ks 1,000 317,20 317,20
_{3 K 1210901101 Kabel hlinikovy silovy samonosny ulozeny volne AYKY m 500,000 - 1000 500,00
18 | M |341 ﬂ 0030690 Kabel hlinikovy AYKY 4x35 m{n? m 500,000 2,77 1 385,00
21| K 210950101 Oznacovaci titok na kabel hlinikovy (naviac proti e | 1,000 0,01 0,01
il e norme) . o |
D 46-M Zemné prace vykonavaneé pri externych montaznych pracach - 700257
1| k |460070343 Jam? pre.zaklad stipika obsluhovacej skrunky NZBZ v ks 1,0001 59,34 50,34
zemine triedy 3 - |
2 | K 460200163 Hlbemg kahlovlej ryr'Iy rucne 35 cm Sirokej a 80 cm m 500,000: 7.36 3 680,00
hibokej, v zemine triedy3 — — ! | M N
Zriadenie, rekonst. kablového 16zka z piesku bez
Lol saaaad zakrytia, v ryhe §ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 5 cm i 500,900 1i%4 20,00
3| M 583110000300 |Drvina vapencova frakcia 0-4 mm t 26,000 1983 51558
3 | K 460490011 Rozvnnutle a ulozenie vystraznej folie z PVC do ryhy, B 500,000 065 325,00
Sirka do 22 cm
4 M 283230008000 t\:_/eyrs\:“.;a:;';r?a'a fola PE, $xhr 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba i 500,000 0,08 40,00
e ~ |Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, N N
f K 460560163_7 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 500,000 4 1.385,00
6 | K 460600001 Nalpzenle.zemlny, f)dvoz do 1 km a zloZenie na o 17,500 9.88 172.90
A skladke a jazda spat
7 | k 1460620001 Polozeme maciny, zal(_)zenle,upevne'nle.ubm.e drevenou m2 175,000 117 204.75
ubijackou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5




ZOZNAM ZNAMYCH SUBDODAVATELOV

Dolu podpisany Statutdrny orgdn pravnickej osoby:

obchodné meno EKO SVIP, s.r.o.

so sidlom Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov ICO 36 449 717

pravna forma spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu PreSov, oddiel Sro, vloZka ¢. 10621/P
zastupena Ing. Antonom Bujnakom

Cestne vyhlasujem(e), Ze pri plneni zmluvy o dielo na realiziciu stavby ,,Vybudovanie
inzinierskej siete v rekreacnej oblasti Dubovica* budeme vyuZzivat’ subdodavatel’ov:

1. EURO PUMPS TECH, s.r.o., Namestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské
Bohunice, ICO: 36 187 933, zastipeny konatefom: Ing. Stefan Schmidt, bytom
Jaslovské Bohunice 220, 919 30, datum narodenia: 05.09.1955, Ing. Samuel Nagy,
bytom VI¢anska 19, 927 01 Sala, datum narodenia: 17.07.1978. Predmet subdodavky:
technologicka cast’ Cerpacej stanice ATS2.

2. HOVANEC, s.r.0., Poloma 245, 082 73, ICO: 50 154 290, zastipeny konatel'om:
Lukas Hovanec, bytom Poloma 245, 082 73, datum narodenia: 22.05.1986. Predmet
subdodavky: elektricka NN pripojka k ATS2.

V Sabinove diia 11.10.2019

Ing. Anton Bujnak
konatel spolo¢nosti EKO,SVIP, s.r.0.



