ZMLUVA O DIELO C.............

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Obec Dubovica

Sidlo: Obecny urad Dubovica 190, 082 71 Lipany
ICO: 00 326 992

DIC: 2020711440

V zastupeni: Ladislav Timc¢o, starosta obce

Osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych: Ladislav Tim€o, starosta obce
vo veciach technickych: Ladislav Tim€o, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK28 5600 0000 0035 2765 3001
Telefon: 051/ 457 20 47

E-mail: info@obecdubovica.sk

(dalej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitel:

Nazov: STAV-MAJO s.r.o.

Sidlo: Zelezniéna 11, 08271 Lipany
ICO: 36506541

DIC: 2022014720

IC DPH: SK2022014720

V zastupeni: Marian Mizerak — konatel

Osoba opravnena konat’
AV IR Y/=Tot = Tod a4 1 111 1 0] 1Ot
VO veciach teChniCKYCh: ...

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK111100000002624039359

TelefON: e ————————————————

E-mail: e ————————————————————
Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Presov , oddiel:

. Sro, vlozka ¢. 16317/P
L1 [0 X0 o1 11 U
(dalej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, ze pre objednavatela zabezpedi kompletnu
dodavku materidlu a realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky diela: ,,Obnova
miestnych komunikacii Dubovica rok 2026“, ktora je vysledkom verejného
obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac podfa § 108
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO®), vyhlasenej vo vyzve
na predkladanie ponuk pod €. j. DU-102/2026-001-OCU zo dha 16.06.2026,
v rozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitefa (dalej aj
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.dielo“ alebo ,predmet zmluvy*). Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo
vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

1. Lehoty plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie diela: do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
UkoncCenie realizacie diela: najneskor do 3 mesiacov odo dra prevzatia staveniska.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavazuje
sa objednavatef toto dielo prevziat' aj v skorSej ponuknutej lehote.

3. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Dubovica, k. U. Dubovica.

4. Zhotovitel je opravneny prerudit realizaciu diela v pripade nepriaznivych
a nevhodnych klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. poc¢as vytrvalého dazda -
obdobie nevhodné na realizaciu vystavby). PreruSenie realizacie diela je povinny
zhotovitel oznamit objednavatefovi pisomnou formou, ktory musi prerusenie
realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie preruSenia realizacie diela zo strany
objednavatela sa povazuje potvrdenie zapisu o preruseni vystavby v stavebnom
denniku objednavatelom a zaroven stavebnym dozorom. PoCas prerusenia realizacie
diela lehota uvedena v bode 1. tohto €lanku neplynie. UkonCenie preruSenia lehoty
realizacie diela musi byt zaznamenané v stavebnom denniku a potvrdené
objednavatelom, zhotovitelom a stavebnym dozorom.

5. Pokial zhotovitel nezacne realizovat dielo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy
alebo ak zhotovitel bezdévodne prerusi realizaciu diela bez suhlasu objednavatela,
ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit.

6. Dielo sa povazuje za dokonCené okamihom jeho pisomného odovzdania
zhotovitelom a prevzatia objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati diela v sulade s €l. 6. tejto zmluvy.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla &l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.
z. aje doloZena zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori neoddelitelna prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢&l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 98 127,61 EUR
hodnota DPH 23 % 22 569,35 EUR
cena celkom vratane DPH 120 696,96 EUR

3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
pisomnej zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.
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6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky zavazné pre celé dielo po celd dobu trvania zmluvy.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade troch faktur, ktoré
zhotovitel vystavi objednavatelovi takto:
- prvu fakturu zhotovitel vystavi po realizacii minimalne 50 % vykonanych prac
z celkoveho rozsahu diela;
- druhu (kone¢nu vyudtovaciu) faktaru zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi
po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatefom na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

2. Predmet zakazky bude financovany 2z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatela. Verejny obstaravatel nebude poskytovat zalohy a preddavky.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac — vykazom vymer podfa zmluvy. Prilohou
faktury budu podrobny vykaz mnozstva vykonanych prac a dodanych materialov
za fakturované obdobie dokumentujice plnenie zhotovitela odsuhlasené stavebnym
dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac adodanych materialov, ktorych cena je
predmetom jednotlivych faktur, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3
pracovnych dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynut a nova lehota splatnosti zaéne plynat drom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora za€ina plynut diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené poc€as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
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v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

12. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktiry, mébze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vysSke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
defi omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a ze po€as zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zaru¢na doba na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania
diela objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati diela objednavatelovi zarucné listy, sa vztahuje zaruéna doba
podla tychto zaru€nych listov.

4. Pocas plynutia zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstraniovanim pripadnych vad diela do 7 dni
od prevzatia objednavatelom pisomne uplatnenej reklamacie a vady odstranit v ¢o
najkratSom technicky moznom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v Preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a zodpovednost. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat v3etky predpisy upravujuce bezpelnost a ochranu zdravia pri praci,
k pouzivaniu ochrannych pracovnych prostriedkov a zabezpec€eni plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0s6b
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej (e-mailovej) vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska, ato vlehote do 5 pracovnych dni od jej
dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.
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4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpec€nosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostato€nymi skusenostami a kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej realizacie diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny
vstupit' na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny na svoje naklady pravidelne po cely €as realizacie stavebného
diela odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpei vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technolégie vystavby podfa PD bez poZadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zésady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZziarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskordich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spdsobenu nedodrZzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela pouzije
v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zékona &. 133/2013 o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, resp. vyhlasky
¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZije vyrobky a materialy
v zmysle ponukového rozpoCtu do verejného obstaravania a prislusné doklady
predlozi objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpocte.

15. Zhotovitel pred zalatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovaného stavebného objektu.
Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. DoCasné
dopravné znaCenie zabezpecuje zhotovitel.

Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako aj
rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktorG mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavateflovi zo strany organov
verejnej alebo S&tatnej spravy podfa prisludnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatefa v celej vyske zaplatenej pokuty.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu re$pektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred podkodenim.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit svoje prava na nahradu skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak o to poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu&astfoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel' pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpecCi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poCas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel urci pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia el. energii,
naklady za spotrebovanu el. energiu uhradi zhotovitel.
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripgjat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD, pric¢om zhotovitel sa
zavazuje vyzvat objednavatela preukazatelnym spdsobom minimalne 3 pracovné dni
vopred k ucasti na tychto skuskach. Doklady o tychto skuSkach podmienuju prevzatie
diela

Sucastou preberacieho konania je dolozenie porealizaného zamerania stavby
zhotovitelom.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukon&ené dielo prevziat’ a zaplatit zafh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned
po skonCeni stavebnych prac a dodavok materialov na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat
pisomne objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncéena praca oproti PD vratane pripadnych dohodnutych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Tieto vady a nedorobky
musia byt uvedené Preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela
s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude zhotovitefom
protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré nebrania
plynulej a bezpec€nej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
diela a vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich skryté vady
reklamovat u zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskoér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlZuju zaruc¢né lehoty podfa tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia vysledné dielo, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti

Zmluva o dielo: ,,Obnova miestnych komunikacii Dubovica rok 2026 7



s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizacie diela az
do odovzdania diela objednavatelovi, minimalne vo vyske ceny diela. Existenciu tohto
poistenia je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat kedykolvek pocas trvania
zmluvy.

40. PoCas realizacie diela znaSa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu,
¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato
lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukon&enia realizacie diela tak, aby
nebol naruseny zavazny termin ukondenia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskdér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

41. Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu pocCas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat' elektronicku
fotodokumentaciu priebezne pocas realizacie diela.

42. Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletna elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD/USB nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) po ukonc&eni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati
diela (preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela polas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD/USB
nosici.

43. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vdetky platné atesty pouZitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon ¢&. 133/2013 Z. z. ainé suvisiace prisluSné pravne predpisy), spravy, revizie,
skudky, zarucéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskor pri odovzdani a prevzati diela, a to vSetko minimalne v dvoch exemplaroch.

44. Objednavatel si vyhradzuje pravo urCit zhotovitelovi realizaciu plnenia predmetu
zékazky v zavislosti od jeho finanénych mozZnosti. Pri rozhodnuti o zmenenom
rozsahu diela - menej prac sa zavazuje zhotovitel uzavriet dodatok (zmenu zmluvy),
ktorého obsahom bude deklarovanie rozsahu prac menej azmena ceny diela,
znizenej o hodnotu prac menej.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v ¢l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania.

3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v Case podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeSkania za kazdu vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentéaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvna
pokuta na 200,00 EUR s DPH ato aj opakovane pri kazdom takomto zisteni
porusenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré

Zmluva o dielo: ,,Obnova miestnych komunikacii Dubovica rok 2026 8



zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

6. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti vyziadat' si predchadzajuci suhlas objednavatela
so zmenou subdodavatela podla ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu
pokutu vo vySke 1 000,00 EUR s DPH.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucCely tejto zmluvy sa za vy8Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyS3ej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktor4 sa odvolala na vy3$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diom doru¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dhoch, ktoré bude zvolavat’ objednavatef.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovenn zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza v prilohe &. 2 zoznam znamych
subdodavatelov - udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost
o0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikaCné udaje
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navrhovaného subdodavatela, Uudaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho dfiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny

zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby) —
priloha tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise tri a zhotovitel jedno vyhotovenie.

Zmluva je platha dhom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv, vedenym
Uradom vlady Slovenskej republiky.

Prilohy:

1.
2.

Oceneny vykaz vymer — rozpocCet v tlacenej verzii
Zoznam znamych subdodavateflov

V Dubovici, dia: 13.07. 2026 V Lipanoch , dna: 13.07. 2026

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec DUbOVICA e ————

Ladislav TIMCO e ———————
starosta obce e,
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