

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova materskej školy Dubovica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dubovica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dubovica		
Projektant	Hrabčák		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Hrabčák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		22. 5. 2017	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 254,84	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 22 364,18 0,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie 0,00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova materskej školy Dubovica
Objednávateľ: Obec Dubovica
Zhotoviteľ: Dubovica

Spracovali: Hrabčák
Dátum: 22. 5. 2017

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2017003	Obnova materskej školy Dubovica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Pavilón B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Pavilón C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova materskej školy Dubovica	JKSO	
Názov objektu	Pavilón B	EČO	
		Miesto	Dubovica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		22.05.2017	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťaženie podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 193,18	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Klzáva doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt: Pavilón B

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Dubovica

Spracoval:
 Dátum: 22.5.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000	6,523	12,322
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	0,000	0,000	6,523	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	0,000	12,322
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	0,000	10,469	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,000	0,000	0,000	0,177	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	0,000	0,000	0,000	10,292	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	16,992	12,322

ZADANIE

Stavba: **Obnova materskej školy Dubovica**
 Objekt: **Pavilón B**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: **Dubovica**

Spracoval:

Dátum: **22. 5. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 011	612421661	Vnútorňa omietka vápennocementová stien PCI, ručne spracovanie Pecicret K 01 hrubá jadrová, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm	m2	181,200		
-------	-----------	---	----	---------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	181,200		
2 013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,322		
4 013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,322		
3 013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	12,322		

99

Presun hmôt HSV

6 011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,523		
-------	-----------	--	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

11 721	725119107	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	7,000		
12 642	6423092600	Misa záchodová farebná vonkajší šikmý odpad V	ks	7,000		
9 721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	7,000		
10 642	6420136310	Umyvadielko keramicke CUBITO-45, 450x250x155 mm, biela	ks	7,000		
13 721	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000		
14 554	5542303200	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	ks	1,000		
15 721	725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	7,000		
16 551	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	ks	7,000		
18 721	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,177		

781

Dokončovacie práce a obklady

7 771	781441023	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 200x400 mm	m2	181,200		
8 597	5978650150	CONCEPT obkladačka, rozmer 250x330x7 mm, farba svetlo - béžová	m2	184,824		
17 771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	t	10,292		

Celkom

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Obnova materskej školy Dubovica	JKSO	
Názov objektu	Pavilón C	EČO	
Objednávateľ		Miesto	Dubovica
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	22.05.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 10 171,00	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova materskej školy Dubovica
 Objekt: Pavilón C

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Dubovica

Spracoval:
 Dátum: 22. 5. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000	6,133	11,584
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	0,000	0,000	6,133	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	0,000	11,584
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	0,000	9,723	0,000
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	0,000	0,000	0,000	9,676	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	15,855	11,584

ZADANIE

Stavba: **Obnova materskej školy Dubovica**
 Objekt: **Pavilón C**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: **Dubovica**

Spracoval:

Dátum: **22. 5. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5	011	612421661	Vnútorná omietka vápennocementová stien PCI, ručne spracovanie Pecicret K 01 hrubá jadrova, hr. 20 mm, zrnit. do 2,0 mm	m2	170,350		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	170,350		
2	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,584		
3	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,584		
4	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,584		

99 Presun hmôt HSV

6	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	6,133		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

7	721	725119107	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	2,000		
8	642	6423092600	Misa záchodová farebná vonkajší šikmý odpad V	ks	2,000		
9	721	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
10	642	6420136310	Umývadielko keramicke CUBITO-45, 450x250x155 mm, biela	ks	2,000		
11	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
12	551	5514671040	Drezová nástenná batéria LOGO NEO DN 15 379240575	ks	2,000		
13	721	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,047		

781 Dokončovacie práce a obklady

14	771	781441023	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x400 mm	m2	170,350		
15	597	5978650150	CONCEPT obkladačka, rozmer 250x330x7 mm, farba svetlo - béžová	m2	173,757		
16	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	t	9,676		

Celkom