

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Obnova chodníkov Dubovica

JKSO

EČO

Miesto

Dubovica

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Bc. Miroslav Hrabčák

Bc. Miroslav Hrabčák

IČO

IČ DPH

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | HSV Dodávky 0,00 | 8 | Práce nadčas | 13 | GZS 0,00 |
| 2 | Montáž 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | 14 | Projektové práce 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | 15 | Stážené podmienky 0,00 |
| 4 | Montáž 0,00 | 11 | | 16 | Vplyv prostredia 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | 17 | Iné VRN 0,00 |
| 6 | Montáž 0,00 | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 18 | VRN z rozpočtu 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) 0,00 | | | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00 |
| 20 | HZS 0,00 | | | 22 | Ostatné náklady 0,00 |
| Projektant | | | | D Celkové náklady | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 0,00 |
| Objednávateľ | | | | 24 | DPH 20,00 % z 22 910,78 0,00 |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | E Prípochty a odpočty | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | | 26 | Dodávky objednávateľa 0,00 |
| | | | | 27 | Kízavá doložka 0,00 |
| | | | | 28 | Zvýhodnenie 0,00 |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova chodníkov Dubovica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dubovica

Spracoval: Bc. Miroslav Hrabčák

Dátum: 19. 7. 2018

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Ostatné | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------|-----------------------------|--------------|------|------------|---------|------|------|------|------|
| 2018031 | Obnova chodníkov Dubovica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | SO 01 - Dažďová kanalizácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | SO 02 - Obnova chodníkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Celkom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZADANIE

Stavba: Obnova chodníkov Dubovica
 Objekt: SO 01 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dubovica

Spracoval: Bc. Miroslav Hrabčák

Dátum: 19. 7. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|----|---------|--|--|
| 3 | 001 | 115201503 | Montáž odpadoveho potrubia menovitej svetlosti DN 250 | m | 140,000 | | |
| 4 | 286 | 2860002230 | PVC rúra 250x6,2/5m -hladký kanalizačný systém SN4 PIPELIFE | ks | 28,000 | | |
| 5 | 286 | 2860003320 | PVC odbočka 250/250/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE | ks | 4,000 | | |
| 11 | 286 | 2860007350 | PP uličná vpusť DN 400, vývod DN 200, výška 1,0 m PIPELIFE | ks | 3,000 | | |
| 12 | 286 | 2860004050 | PVC redukcia 250/200-hladký kanalizačný systém PIPELIFE | ks | 4,000 | | |
| 13 | 286 | 2860003020 | PVC koleno 250/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE | ks | 4,000 | | |
| 1 | 001 | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 49,000 | | |
| 15 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 28,000 | | |
| 14 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 21,000 | | |

4 Vodorovné konštrukcie

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 2 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 16,800 | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|--|--|

8 Rúrové vedenie

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----|-------|--|--|
| 6 | 271 | 895991121 | Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste | ks | 3,000 | | |
| 7 | 286 | 2860007480 | Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE | ks | 3,000 | | |
| 8 | 271 | 895991131 | Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t | ks | 3,000 | | |
| 9 | 286 | 2860007490 | Liatinová mreža pre PVC vpuste, Obrubníková skosená | ks | 3,000 | | |
| 10 | 271 | 895991144 | Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200 | ks | 3,000 | | |

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obnova chodníkov Dubovica
 Objekt: SO 02 - Obnova chodníkov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Dubovica

Spracoval: Bc. Miroslav Hrabčák

Dátum: 19. 7. 2018

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|---------|--|--|
| 1 | 221 | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t | m | 575,150 | | |
|---|-----|-----------|--|---|---------|--|--|

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|----|---------|--|--|
| 2 | 221 | 916561111 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 225,010 | | |
| 3 | 592 | 5921954660 | Stadreko obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý | ks | 240,000 | | |
| 4 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 350,140 | | |
| 5 | 592 | 5922903060 | Stadreko Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá | ks | 390,000 | | |
| 6 | 592 | 5921952840 | Stadreko Holland6 20x10x6 cm, sivá | m2 | 393,600 | | |
| 7 | 592 | 5921952910 | Stadreko Holland6 10x10x6 cm, červená | m2 | 57,600 | | |

Celkom